
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5   บ้านส าโรง  (จากบ้านนายอุทัย ทันกระโทก ถึงสุดเขตหมู่บ้าน) 
ต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จ านวนเงิน งบประมาณตั้งไว้  58,065.- บาท ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ลักษณะงานที่ท า โดยปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม พร้อมถมดินเสริมพ้ืนทางขนาดกว้าง
เ ฉ ลี่ ย  3 . 00   เ มต ร  ย า ว  16 0 .0 0   เ ม ต ร  ห น า เ ฉ ลี่ ย  0 .7 0   เ ม ต ร  ป ริ ม า ต รดิ น ถม ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 336.00 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตรยาว 160.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงก าหนด 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที ่ 4  สิงหาคม 2559  เป็นเงิน   53,300.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 แบบบัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 
 5.3 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายบัญชา   ทองพระพักตร์    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 6.2  นายสถาพร สินเธาว ์  หัวหน้าส านักปลัด 
 6.3  จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 6.4  นายประมวล ดวดกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 6.5  นายสมาน ศรีกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


